



FORMATO

VERSION: 2

CODIGO: F-GCJ-C-11

ESTUDIO DE MERCADO

FECHA: 05/07/2022

1. IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO CONTRACTUAL:



OBJETO:	ADQUISICIÓN DE APARATOS ELÉCTRICOS PARA LA REPRODUCCIÓN DE IMÁGENES Y SONIDOS, CONTROL DE ACCESO Y ALCOHOLÍMETRO EN EL MARCO DE LA POLÍTICA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE PARA LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DE BOYACÁ.
ÁREA QUE GENERA LA NECESIDAD:	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
FECHA APROBACIÓN DE LA NECESIDAD:	SEPTIEMBRE DE 2023

2. ESTUDIO DE MERCADO:

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	APZ		COMPUCENTRO		GILBERTO HÉRNANDEZ		SUMASCO		LYM SERVICIOS		MERCADO		MEDIANA	
			VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Televisor de 50"	6	\$ 2.840.072	\$ 17.040.432	\$ 2.080.000	\$ 12.480.000	\$ 2.750.000	\$ 16.500.000	\$ 2.429.865	\$ 14.579.187	\$ 2.519.860	\$ 15.119.157	\$ 2.030.000	\$ 12.180.000	\$ 2.474.862	\$ 14.849.172
2	Televisor de 55"	1	\$ 2.548.371	\$ 2.548.371	\$ 2.260.000	\$ 2.260.000	\$ 3.100.000	\$ 3.100.000	\$ 3.077.865	\$ 3.077.865	\$ 3.191.860	\$ 3.191.860	\$ 2.799.900	\$ 2.799.900	\$ 2.938.883	\$ 2.938.883
3	Televisor de 65"	1	\$ 3.836.818	\$ 3.836.818	\$ 3.010.000	\$ 3.010.000	\$ 4.000.000	\$ 4.000.000	\$ 4.319.865	\$ 4.319.865	\$ 4.479.860	\$ 4.479.860	\$ 3.399.900	\$ 3.399.900	\$ 3.918.409	\$ 3.918.409
4	Soporte para TV de 65"	1	\$ 710.448	\$ 710.448	\$ 610.000	\$ 610.000	\$ 675.000	\$ 675.000	\$ 1.147.500	\$ 1.147.500	\$ 1.190.000	\$ 1.190.000	\$ 699.000	\$ 699.000	\$ 704.724	\$ 704.724
5	Videoproector	1	\$ 5.772.388	\$ 5.772.388	\$ 3.414.000	\$ 3.414.000	\$ 4.200.000	\$ 4.200.000	\$ 3.442.500	\$ 3.442.500	\$ 3.570.000	\$ 3.570.000	\$ 2.499.000	\$ 2.499.000	\$ 3.506.250	\$ 3.506.250
6	Control de Acceso	2	\$ 671.373	\$ 1.342.746	\$ 889.000	\$ 1.778.000	\$ 880.000	\$ 1.760.000	\$ 624.596	\$ 1.249.193	\$ 647.730	\$ 1.295.460	\$ 565.565	\$ 1.131.130	\$ 659.552	\$ 1.319.103

Este es un formato de registro, se advierte al colaborador que su contenido no puede ser objeto de modificaciones posteriores a la fecha de edición sin que informe directamente de tales cambios a la oficina de calidad


Este es un formato de registro, se advierte al colaborador que su contenido no puede ser objeto de modificaciones posteriores a la fecha de edición sin que informe directamente de tales cambios a la oficina de calidad

PROYECTO:	KAREN PAOLA DAZA RODRIGUEZ
FIRMA (Apoyo a la gestión contractual):	
REVISÓ / APROBÓ:	ANGELA MILENA GRANADOS RINCÓN
FIRMA (Subgerente Administrativo y Financiero):	

3. Conclusión:

De acuerdo al estudio de mercado en donde se tomaron como mínimo 2 cotizaciones allegadas por personas naturales y/o jurídicas en conformidad con lo expuesto en el artículo 38 del manual de contratación, se obtuvo que el presupuesto aproximado para adelantar el presente proceso de contratación es de TREINTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL CINETO TREINTA Y UN PESOS (\$35,431,131.00) M/CTE, por lo cual es necesario que se expida la respectiva disponibilidad presupuestal, mediante la cual la entidad certifica la existencia del presupuesto para respaldar el compromiso.

7	Alcohol metro	2	3,712,090	7,424,179	4,482,500	8,965,000	6,940,000	13,880,000	5,292,000	2,744,000	10,584,000	5,487,999	3,177,300	6,354,600	4,097,295	8,194,590	TOTAL	18,299,974	35,431,131
---	---------------	---	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------	-----------	-----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-------	------------	------------

	ESTUDIO DE MERCADO		FECHA: 05/07/2022
	FORMATO	CODIGO: F-GCJ-C-11	
	VERSION: 2		